



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA

*Oggetto: Milano (MI), Museo del Cenacolo Vinciano - Opere di risanamento conservativo relative all'ampliamento e adeguamento tecnologico della centrale energetica al servizio del complesso" - AGGIUDICAZIONE.*

**Fondi:** finanziamento PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 (m1c3) – Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” - Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica in cinema, teatri e musei”, concesso con DSG 452 del 07/06/2022;  
co-finanziamento tramite fondi vari Direzione regionale Musei Lombardia  
LL.PP. 2019-2021 cap. 7435 pg. 1 a.f. 2019  
CHIUSURA CS cap. 8099 pg. 1 a.f. 2020

**CUP MASTER: F49G19000570001 - CUP collegato fondi PNRR F43G21000230006 – CUP collegato fondi DRM LOM F44H21000250001  
CIG 97432120E6**

## DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

### IL DIRETTORE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, gli artt. 32, 33, 76 e 95;

**Visto** il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);

**Visto** il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);

**Vista** la L. 136/2010;

**Visto** l’art. 226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

**Premesso che** con determina dirigenziale n. 83 del 29/05/2023, previa approvazione dei verbali delle sedute di gara nonché della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via provvisoria alla ditta RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI con sede legale in Faloppio, via Campagna 96, C.F. e P.IVA. n. 02651790137, per l’importo di € 680.051,13 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 26.883,50 per gli oneri di sicurezza, per un **totale pari a € 706.934,63**;

**Visto** l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, il comma 6 il quale dispone che “(...) l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta (...)”, nonché il comma 7 il quale prevede che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti”;

**Dato atto che** si è proceduto ad effettuare con esito positivo gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario per la partecipazione alla gara, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziari, avvalendosi del sistema FVOE e del portale per la verifica della regolarità dei contributi previdenziali ed assistenziali DURC on-line;

**Precisato che** il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, mediante scrittura privata;

**Dato atto che** sussistono le condizioni per disporre, nelle more della stipula del contratto nei termini di legge, la consegna dei lavori in via anticipata e d’urgenza nel pieno rispetto degli artt. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 nonché della previsione di cui all’art. 21.1 del Disciplinare di gara, ravvisandosi l’urgenza richiesta tanto in relazione alla necessità di avviare l’esecuzione di lavori indispensabili per garantire la conservazione e la tutela del patrimonio storico-artistico del sito museale, quanto all’ulteriore ed improcrastinabile necessità di evitare il grave danno all’interesse pubblico che deriverebbe dalla perdita del finanziamento PNRR,





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA

nel caso di mancato rispetto delle tempistiche e degli obblighi conseguenti all'ottenimento dello stesso.

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

- 1) di disporre, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per "*Opere di risanamento conservativo relative all'ampliamento e adeguamento tecnologico della centrale energetica al servizio del complesso del Museo del Cenacolo Vinciano*" per i motivi indicati in premessa alla ditta RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI con sede legale in Faloppio, via Campagna 96, C.F. e P.IVA. n. 02651790137, per l'importo di € 680.051,13 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 26.883,50 per gli oneri di sicurezza, per un **totale pari a € 706.934,63**;
- 2) di disporre e autorizzare, nelle more della stipula del contratto, la consegna dei lavori in via anticipata e d'urgenza alla ditta affidataria (entro e non oltre il 30/06/2023) ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 21.1 del Disciplinare di gara per le ragioni di cui in premessa, secondo le modalità esecutive che saranno concretamente dettate dal RUP nell'autorizzazione alla consegna dei lavori indirizzata al Direttore dei Lavori e dal Direttore dei Lavori nel verbale di consegna e inizio degli stessi, previo rilascio della garanzia definitiva e della polizza assicurativa previste dagli artt. 14.1, 14.2 e 21.2. del Disciplinare di gara;
- 3) che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori verrà liquidato nel rispetto del D. Lgs. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- 4) che il presente provvedimento è immediatamente efficace;
- 5) di pubblicare sul sito web di questa Direzione il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016.

**IL DIRETTORE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA**

Emanuela Daffra

